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PRD Oddymianie Klatki Schodowej 2025,07.21 PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia
l_1 Kifia = | im. | Poszcz. | Razem |
1.1 Zakres nr 1
1.1.1 Oprawy
1/KNR 5-08  |Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie mo- [kpl
d1. 11. 0502-09 cowane na kotkach kotwigcych (ilo$¢ mocowarn 2) E e
13 kpl. 13,000
2|[KNR 5-08 |Montaz oprawy AW1 -1W-1H szt AAZEM 13,000
d.1.|0511-05 )
1.1
5 szt. 5,000 .
RAZEM 5,000
3|KNR 5-08  |Montaz oprawy AW2 -2W-1H szt.
d.1.|0511-05
1.1
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
4/KNR 5-08  [Montaz oprawy INDUST N szt.
d.1./0511-05
1.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5|KNR 5-14  |Montaz oznaczen fotoluminescencyjnych - kierunki ewakuacji szt.
d.1.|0604-02
il
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
1.1.2 Okablowanie

6|KNR-W 5-08 |Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodiogowych i écien- |[m
d.1./0114-05 nych) mocowanych przez przykrecanie na podiozu betonowym

1.2
58 m 58,000
RAZEM 58,000
7|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe ukladane w gotowych listwach elektroinstalacyjnych - m
d.1.[0212-02 N2XH-J 3x1,5mm 2
1.2
63 m 63,000
RAZEM 63,000

8/KNNR 5 Podlaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zaciski [szt.zyl
d.1.[1203-08 lub bolce

81 szt.zyl 81,000
RAZEM 81,000

9|KNR 4-03  |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dlugosci |otw.
d.1.{1003-11 przebicia do 1 1/2 ceg.

11 otw. 11,000

RAZEM 11,000

1.1.3 Rozbudowa rozdzielnicy TA

10|KNR-W 5-08 Montaz wylacznika réznicowopradowego z czlonem nadpradowym B10A typ A, [szt
d.1.]0407-01 2 polowe

1.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
111KNR-W 5-08 (Montaz stycznika Z-SCH230/1/25, 1 polowe szt
d.1.|0407-01
1.3|analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12 Materiaty drobne, linki, zlaczki, materiat niezbedne do realizacji zadania kpl.
d.1.|kalk. wlasna
1.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13 Zmiana zabezpieczen w istniejace] tablicy administracyjnej - TA kpl.
d.1.|kalk. wlasna
1.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.4 Pomiary
14|KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie elementéw liniowych - lampa oswietlenia awaryj- |szt.
d.1./0602-01 nego
1.4|analogia
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
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PRZEDMIAR

e
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ Jm. | P
15/KNNR-W 9 [Pomiar natezenia oéwietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomi =57 Oszcz. | Razem
"114 1201-02 | ptaszczyzny roboczej - pomiar pigrwszy " Yeh punkiach pomiarowych |punkd
1 punkt 1,000
16/KNNR-W 9 [Pomiar natezenia oswietienia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych punkt | RAZEM | 1,000
c§14 1201-03 plaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
50 punkt 50,000
RAZEM
17|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie Samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar 50.000
d}.1. 0902-01 zwarciowej - pierwszy
4
2 pomiar 2,000
. = _ RAZEM 2,000
18/ KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwad 1-fazowy, pierwszy [pomiar
d.1./0901-01 pomiar
1.4
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
1.1.5 Dokumentacja
19 Wykonanie dokumentacji powykonawczej - schemat jednokreskowy kpl.
d.1.|kalk. wlasna
it
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Zakres nr 1.2
1.2.1 Instalacja oddymiania klatki schodowej
20(KNR 5-06  [Zainstalowanie centralek oddymiana D+H - RZN 4308-M z 2 akumulatorami  [kpl.
d.1./1601-02 (12 V/3,2 - 3,4 Ah do centrali 8 A, do RZN 4408-K/M - Akku Typ 3A); Obudo-
2.1|analogia wa plastikowa do central typu K/M (GEH-KST); modut AM-44-Z:- podioze z
cegly
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe HTKSKekw 4x2x08 ukiadane nit - linia sygnalizacyjna - |m
d.1./0209-03 ROP
2.1|analogia
51 m 51,000
RAZEM 51,000
22|KNR-W 5-08 [Przewody kabelkowe HDGs 3x1.5 ukladane nit z mocowaniem - linia zasilaja- [m
d.1.|0209-03 ca sitownik okna oraz drzwi, sygnalizatory optyczno-akustyczne,
2.1|analogia
76 m 76,000
RAZEM 76,000
23|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe YnTKSY 1x2x0,8 ukladane nit - linia sygnalizacyjna z m
d.1./0209-03 czujek
2.1|analogia
45 m 45,000
RAZEM 45,000
24/KNR 5-08  |Przewody kabelkowe ukfadane n/t - NHXH FE180/E90 3x2,5mm 2 (zasilanie |m
d.1.|0212-02 centrali) z mocowaniem
2.1|analogia
20 m 20,000
RAZEM 20,000
25|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.1./0902-01 zwarciowej - pierwszy
2.1
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
26{KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.1./0901-01 pomiar
2.1
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
27 Naped faricuchowy 24 V DC, 300 N /830 mm / 1 A HIGH SPEED, czas otwar- |kpl.
d.1.|kalk. wlasna |cia do 60 s, Master 2 (prawy) - KA 34/1000-BSY+ M2 HP830
= 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28 Naped tancuchowy 24 V DC, 300 N/ 830 mm / 1 A HIGH SPEED, czas otwar- |kpl.
d.1.|kalk. wiasna |cia do 60 s, Slave 1 (lewy) - KA 34/1000-BSY+ L S1 HP830
2.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

.m. P
oy 5-08 [Montat listew efekiroinstalacyinych do czujek SSP (ascienych priypodio: [mj Poszcz. | Razem
c; 11. 0114-05 gowych i §ciennych) mocowanych przez przykrecanie na podiozu betonowym ’
39 m f 39,000
EM
30 Uktady sterowania elektrycznego zespolem sitownika - moniaz sitownika ukt. i 39‘%
d.1. kalk. wlasna drzwiowego DDS 54/500 (Naped drzwiowy 24 V DC, sifa: 500 N / wysuw: 500
21 mm/ 1,4 A)
2 ukt. 2,000
. - RAZEM 2,000
31 Dostosowanie zamkéw drzwiowych do potrzeb systemu oddymiania kpl.
d.1.|kalk. wlasna
21
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
32 Wymiana elektrozaczepu na rewersyjny kpl.
d.1.|kalk. wlasna
2:1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR 5-06  |Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na got.podiozu z podigczeniem - |szt.
d.1.{1602-02 puszka elektroinstalacyjna PIP-3AN
2.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
34/KNR 5-06  |Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na got.podlozu z podiaczeniem - |szt.
d.1./1602-02 puszka elektroinstalacyjna AWOP-325PR
2.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35|KNR AL-01 |[Montaz gniazda pozarowego do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czu- |szt.
d.1./0403-02 jek - w wykonaniu adresowym
21
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
36/KNR AL-01 [Montaz optycznej czujki dymu (SD-0 371) szt.
d.1./0401-01
2.1|analogia
4 szi. 4,000
RAZEM 4,000
37|KNR AL-01 |Montaz recznego ostrzegacza pozarowego adresowalnego - Przycisk oddy-  |szt.
d.1.|0402-02 miania w obudowie aluminiowe] w kolorze pomaranczowym (RT 45)
2.1|analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
38/KNR AL-01  |Montaz sygnalizatora akustyczno-optycznego wewnetrznego - SAO-P8/CC szi.
d.1./0108-05
2.1|analogia
i3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
39[KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kro-|system
d.1.|0601-02 kow programowych (instrukcii)
2.1|analogia
1 system 1,000
RAZEM 1,000
40[KNR AL-01  |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 48 adresow lin.
d.1.|0603-06
2.1|analogia
1 lin. 1,000
RAZEM 1,000
41|KNR 4-03  [Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o diugosci |otw.
d.1./1003-11 przebicia do 1 1/2 ceg.
21
17 otw. 17,000
RAZEM 17,000
42|KNR 5-06  |Sprawdzenie i uruchomienie systeméw oddymiania kpl.
d.1./1614-04
2.1|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
43 Wykonanie dokumentacji powykonawczej - schemat jednokreskowy kpl.
d.1.|kalk. wiasna
2.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.2 Montaz nowej rozdzielnicy RP
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PRD Oddymianie Klatki Schodowej 2025.07.21 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem
44 Montaz rozazielnicy RP 1 wraz z pomiarami pomontazowymi kpl.
d.1.|kalk. wiasna
2.2
1 kpl. 1,000
; : RAZEM 1.000
45 Wykonanie rozdzielnicy RP 1 zgodnie z dokumentacjg projektowa kpl.
d.1.|kalk. wlasna
2.2
| 1 kpl. 1,000
RAZEM 1.000
46/KNR 5-08  |Przewody kabelkowe ukladane n/t - NHXH FE180/E90 3x4,0mm 2 (zasilanie |m
d.1.|0212-02 rozdzielnicy RP1)
22
. m 4,000
RAZEM 4,000
47 Montaz tablicy licznikowej kpl.
d.1.|kalk. wiasna
22
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
48 Materiaty drobne, linki, uziemienie, rozbudowa zlgcza zgodnie z Warunkami kpl.
d.1.|kalk. wlasna |zasilania, ztaczki i material niezbedne do realizacji zadania
2.2
1 kpl. 1,000
| RAZEM | 1,000
2 Klatka nr Il
2.1 Zakres nr 2.1
211 Oprawy
49/KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- [kpi,
d.2.|0502-09 cowane na kotkach kotwigcych (iloé¢ mocowar 2)
: % |
13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
S50|KNR 5-08  [Montaz oprawy AW1 -TW-1H szt.
d.2.|0511-05
1.1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
51/KNR 5-08  [Montaz oprawy AW2 -2W-1H szt.
d.2.|0511-05
11
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
52(KNR 5-08  |Montaz oprawy INDUST N szt.
d.2.|0511-05
1.
1 1 szt. 1,000
: RAZEM 1,000
53|KNR 5-14  |Montaz oznaczen fotoluminescencyjnych - kierunki ewakuacji szt.
d.2./0604-02
W 7 szt. 7,000
RAZEM | 7,000
2.1.2 Okablowanie
54/KNR-W 5-08 [Montaz listew elekiroinstalacyjnych (nasciennych, przypodiogowych i $cien- m
d.2.|0114-05 nych) mocowanych przez przykrecanie na podiozu betonowym
i 58 m 58,000
RAZEM 58,000
55/KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe ukladane w gotowych listwach elektroinstalacyjnych - m
d.2./0212-02 N2XH-J 3x1,5mm 2
= 63 m 63,000
RAZEM 63,000
56|KNNR 5 Podtgczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski szt.zyt
d.2./1203-08 lub bolce
e 81 szt.zyt 81,000
RAZEM 81,000
57|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o diugosci |otw.
d.2.{1003-11 przebicia do 1 1/2 ceg.
- 11 otw. 11,000
RAZEM 11,000
2.1.3 Rozbudowa rozdzielnicy TA
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PRD Oddymianie Klatki Schodowej 2025.07.21 PRZEDMIAR

[_Lp. Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
58| KNR-W 5-08 [Montaz wyltgcznika roznicowopradowego z czlonem nadpradowym B10A typ A, sz!t szem
d.2.|0407-01 2 polowe
1.3
1 szt 1,000
59| KNR-W 5-08 [Montaz stycznika Z-SCHZ30/1/25, T polows S DAZEM 1,000
d.2.|0407-01
1.3|analogia
1 szt 1,000
. RAZEM 1,000
60 Materialy drobne, linki, ztgczki, materiat niezbedne do realizacji zadania kpl.
d.2. |kalk. wlasna
1.3
- 1 kpl. 1,000
’ : F RAZEM 1,006[
61 Zmiana zabezpieczen w istniejacej tablicy administracyjnej - TA kpl.
d.2.|kalk. wlasna
1.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.1.4 Pomiary
62|KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie elementow liniowych - lampa os$wietlenia awaryj- |szt. |
d.2.|0602-01 nego
1.4|analogia
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
63|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych punkt
d.2.{1201-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
1.4
1 punkt 1,000
RAZEM 1,000
64/KNNR-W 8 |Pomiar natezenia oswietlenia wnelrz na wyznaczonych punktach pomiarowych punkt
d.2./1201-03 ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
1.4
P 50 punkt 50,000
RAZEM 50,000
65|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedanciji petli pomiar
d.2./0902-01 zwarciowej - pierwszy
1.4
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
66|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwad 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.2.{0901-01 pomiar
1.4
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
215 Dokumentacja
67 Wykonanie dokumentacji powykonawczej - schemat jednokreskowy kpl.
d.2.|kalk. wlasna
1.5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Zakres nr 2.2
2.21 Instalacja oddymiania klatki schodowe]
68|KNR 5-06  |Zainstalowanie centralek oddymiana D+H - RZN 4408-M z 2 akumulatorami kpl. |
d.2./1601-02 . [(12V/3,2—3,4 Ahdo centrali 8 A, do RZN 4408-K/M - Akku Typ 3A); Obudo-
2.1|analogia wa plastikowa do central typu K/M (GEH-KST); modut AM-44-7:- podioze z
Ci
1agly kpl. 1,000
RAZEM 1,000
69|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe HTKSKekw 4x2x08 ukladane n/t - linia sygnalizacyjna - |[m
d.2./0209-03 ROP
2.1|analogia
51 m 51,000
RAZEM 51,000
70|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe HDGs 3x1.5 ukladane n/t z mocowaniem - linia zasilajg- |m
d.2.|0209-03 ca sitownik okna oraz drzwi, sygnalizatory optyczno-akustyczne,
2.1|analogia
76 m 76,000
RAZEM 76,000
71/KNR-W 5-08 [Przewody kabelkowe YnTKSY 1x2x0,8 ukladane n/t - linia sygnalizacyjna z m
d.2./0209-03 czujek
2.1|analogia
45 m 45,000
RAZEM 45,000
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PRD Oddymianie Kilatki Schodowej 2025.07.21 PRZEDMIAR
[ Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia im. | Poszcz. Razem |
72|KNR 5-08  [Przewody kabelkowe ukiadane nit - NHXH FE180/E90 3x2, 5mm 2 (zasilanie [m
d.2.|0212-02 centrali) z mocowaniem
2.1|analogia
20 m 20,000
RAZEM 20,000
73|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.2./0902-01 zwarciowej - pierwszy
21
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
74|KNR-W 5-08 [Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznych - cbwod 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.2.[0901-01 pomiar
2.1
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
75 Naped faricuchowy 24 V DC, 300 N/ 830 mm / i A HIGH SPEED, czas otwar- kpl.
d.2.[kalk. wlasna |cia do 60 s, Master 2 (prawy) - KA 34/1000-BSY+ M2 HP830
2.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
76 Naped faricuchowy 24 V'DC, 300 N/ 830 mm /1 A HIGH SPEED, czas otwar- kpl.
d.2.|kalk. wlasna |cia do 60 s, Slave 1 (lewy) - KA 34/1000-BSY+ L S1 HP830
241
1 kpl. 1.000
RAZEM 1,000
77|KNR-W 5-08 [Montaz listew elektroinstalacyjnych do czujek SSP (nasciennych, przypodio- |m
d.2./0114-05 gowych i sciennych) mocowanych przez przykrecanie na podiozu betonowym
2.1
39 m 39,000 ]
RAZEM 39,000
78 Uktady sterowania elektrycznego zespolem sitownika - montaz silownika ukt.
d.2.(kalk. wlasna |drzwiowego DDS 54/500 (Naped drzwiowy 24 V DC, sila: 500 N / wysuw: 500
2.1 mm/ 1,4 A)
2 ukt. 2,000
RAZEM 2,000
79 Dostosowanie zamkaw drzwiowych do potrzeb systemu oddymiania kpl.
d.2.|kalk. wlasna
2.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
80 Wymiana elektrozaczepu na rewersyjny kpl.
d.2.|kalk. wtasna
2.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
81|KNR 5-06  |Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na got.podiozu z podiaczeniem - |szt.
d.2./1602-02 puszka elektroinstalacyjna PIP-3AN
2.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
82/KNR 5-06  |Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na got.podiozu z podigczeniem - |szt.
d.2.|1602-02 puszka elektroinstalacyjna AWOP-325PR
2.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
83|KNR AL-01 |Montaz gniazda pozarowego do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czu-|szt.
d.2./0403-02 jek - w wykonaniu adresowym
2.1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
84/KNR AL-01 [Montaz optycznej czujki dymu (SD-O 371) szt.
d.2.|0401-01
2.1|analogia
= 4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
85/KNR AL-01 [Montaz recznego ostrzegacza pozarowego adresowalnego - Przycisk oddy- szt.
d.2.|0402-02 miania w obudowie aluminiowej w kolorze pomaranczowym (RT 45)
2.1|analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
86|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustyczno-optycznego wewnetrznego - SAO-P8/GC szt.
d.2.|0108-05
2.1|analogia
3 szt. 3,000
L RAZEM 3,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
87|KNR AL-01  [Przygotowanie | testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kro- system
d.2./0601-02 kow programowych (instrukciji)

2.1|analogia
1 system 1,000
RAZEM 1,000
88|KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 48 adresow lin.
d.2.|0603-06
2.1|analogia
1 lin. 1,000
RAZEM 1,000

89/KNR 4-03  [Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z cegly o diugoéci |otw,
d.2./1003-11 przebicia do 1 1/2 ceg.

2.1
17 otw. 17,000
RAZEM 17,000
90|KNR 5-06  [Sprawdzenie i uruchomienie systemow oddymiania kpl.
d.2.|1614-04
2.1|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
91 Wykonanie dokumentacji powykonawczej - schemat jednokreskowy kpl.
d.2.|kalk. wlasna
21
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2.2 MontaZz nowej rozdzielnicy RP
92 Montaz rozdzielnicy RP 1 wraz z pomiarami pomontazowymi kpl.
d.2.|kalk. wlasna
2.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
93 Wykonanie rozdzielnicy RP 1 zgodnie z dokumentacja projektowg kpl.
d.2.|kalk. wlasna
22
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

94/KNR 5-08  [Przewody kabelkowe ukiadane n/t - NHXH FE180/E90 3x4,0mm 2 (zasilanie |m
d.2.|0212-02 rozdzielnicy RP1)

2.2
4 m 4,000
RAZEM 4,000
95 Montaz tablicy licznikowej kpl.
d.2.|kalk. wiasna
2.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

96 Materiaty drobne, linki, uziemienie, rozbudowa zlacza zgodnie z Warunkami | kpl.
d.2.|kalk. wlasna |zasilania, ztaczki i materiat niezbedne do realizacji zadania
2.2

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersia 4.77a Nr servinv: 6335 !




